



COMUNE DI COCCONATO

Provincia di Asti

cortile del Collegio 3 - 14023 Cocconato (AT)
c.f. 80005260056 - p.iva 01219650056

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Messa in sicurezza solaio, sottotetto e manto di
copertura del palazzo municipale ai sensi della Legge
160/2019, articolo 1 commi da 51 a 58

REL

ALLEGATO B

QUADRO ECONOMICO

Data: LUGLIO 2022

raffaella bracco
architetto

Cocconato (AT)
cell 347 3770481
raffaella.bracco@virgilio.it



SILVIOBASSOINGEGNERE
via canton maccario 4 - 14033 - castell'alfero [AT]
cell +39 347 8785308 mail - silvio@stbasso.it
c.f. BSS SLV 84H14 A479E - p.i. 01482350053
stBASSO
ARCHITETTURA + INGEGNERIA

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO - prezziario Regione Piemonte edizione straordinaria luglio 2022

LAVORI

1	IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€ 149.995,66
	di cui:		
2	IMPORTO LAVORI E FINITURE A CORPO (SOGETTI A RIBASSO D'ASTA)		€ 121.074,71
3	ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (NON SOGETTI A RIBASSO D'ASTA)		€ 28.920,95

SOMME A DISPOSIZIONE

1	IVA (su importo lavori da appaltare)	10,00%	€ 14.999,57	
2	IMPREVISTI IVA COMPRESA		€ 15.000,00	
3	ACCANTONAMENTO ART. 205 Dlgs 50/16 accordo bonario		€ 5.000,00	
4	SPESE TECNICHE (compresi IVA spese e contributi)		€ 16.956,71	
	<i>A_ direzione lavori e coordinamento della sicurezza</i>		€ 10.000,00	
	_contributo previdenziale	4,00%	€ 400,00	
	_IVA su spese tecniche aumentate del contributo previdenziale	22,00%	€ 2.288,00	
	<i>B_collaudo statico</i>		€ 1.000,00	
	_contributo previdenziale	4,00%	€ 40,00	
	_IVA su spese tecniche aumentate del contributo previdenziale	22,00%	€ 228,80	
5	CONTRIBUTO RUP (2% dell'importo lavori)	2,00%	€ 2.999,91	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 51.956,28	€ 51.956,28

IMPORTO DELL'INTERVENTO

€ 201.951,94