



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di COCCONATO

(Provincia di ASTI)

Progetto RIQUALIFICA ENERGETICA DEL COMPLESSO MUNICIPALE

SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI

-PROGETTO ESECUTIVO -

Committente COMUNE DI COCCONATO

Allegato QUADRO ECONOMICO

Data 01/08/2023

Il Tecnico _____

Il Sindaco _____

Il RUP _____



Durando Dott. Arch. Ilaria
Durando Geom. Claudio

C.so Pinin Giachino 11, 14023 COCCONATO (AT) Tel/Fax 0141 907115 - Cell. 3358132508/3331843943
P.IVA 01500490055 E.mail studio@durando.info PEC claudio.durando@geopec.it
www.studiotecnicodurando.com

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTI	
A) Importo lavori assoggettati a ribasso d'asta	€	28.107,97
B) Importo totale costo manodopera	€	7.536,77
Totale lavori	€	35.644,74
C) Oneri della sicurezza già compresi nel progetto generale	€	310,17
D) TOTALE LAVORI+SICUREZZA	€	35.954,91
E) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:		
1) IVA 22% su lavori € 35.954,91	€	7.910,08
2) Spese generali e tecniche per progettazione, D.L., contabilità, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lg.vo n. 81/2008 e s.m.i collaudo	€	4.200,00
3) Cassa Previdenza	€	178,50
4) IVA 22% su Spese tecniche di € 4.378,50	€	963,27
6) Oneri per il RUP per il 2% dei lavori di € 35.954,91	€	719,10
7) Imprevisti	€	74,14
		€ 14.045,09
E) TOTALE LAVORI COMPLESSIVO	€	50.000,00